DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
Josipa Jelačića 13c, Bjelovar
Ur.Broj: 2013-76-21-01/R-374/4
Bjelovar, 17. lipnja 2021. godine                                                                    SVIM ZAINTERESIRANIM 
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

Predmet: Upit gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama, objašnjenjima i izmjenama vezano 
                za dokumentaciju o nabavi i troškovnik.
              - objašnjenje i odgovori, dostavljaju se.
Poštovani,
           u postupku jednostavne nabave: Izvođenje radova na uređenju prostora Doma zdravlja na stomatologiji u Bjelovaru- I faza, objavljenog dana 11. lipnja 2021. godine na internet stranici Doma zdravlja BBŽ, zaprimili smo dana 17.06.2021. godine upite gospodarskog subjekta za pojašnjenjem dokumentacije o nabavi te izmjenama tehničke specifikacije-troškovnika predmeta nabave.
            Sukladno članku 8. stavak 1. i 2. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Ur.br.01/R-132/1-2017) gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi sa dokumentacijom iz Poziva tijekom roka za dostavu ponuda, a najkasnije tri dana prije isteka roka za dostavu ponuda.
           Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, Naručitelj će dostaviti odgovor najkasnije dva dana prije isteka roka za dostavu ponuda na isti način kao i osnovnu dokumentaciju iz Poziva, sukladno navedenom dostavljamo odgovore, dodatne informacije i objašnjenja kako slijedi:

PITANJE:
St.8 pripremni radovi: Ako se demontiraju kutije sa roletama šta dolazi na otvor gdje su demontirane kutije sa roletama. 

ODGOVOR:
U otvor gdje su demontirane kutije sa roletama ne dolazi ništa (nema otvora-iza kutije je zid). 
Gleta se armiranobetonski zid i boja.

PITANJE:
 St. 10. pripremni radovi. Šta dolazi na mjesto demontiranih metalnih vrata.
ODGOVOR:
Umjesto demontiranih metalnih vrata dolazi zid od gipskartonskih ploča (predviđeno troškovnikom radova faze 1).
PITANJE:
U projektu postoji Schema PVC ulazne stijene, nema je u troškovniku. 
ODGOVOR:
Shema PVC ulazne stijene nalazi se u fazi 2 troškovnika pod stolarskim radovima. 
Raspisanom nabavom izvodit će se faza 1 radova (predviđena troškovnikom), a faza 2 radova planira se izvoditi sljedeće godine. Radovi faze 2 nisu predmet postupka ove nabave.

PITANJE:
St. 6. Pripremni radovi. Demontaža i montaža zubarske stolice mislim da to treba biti u nadležnosti naručitelja a ne izvođača građevinskih radova.
ODGOVOR:
Naručitelj smatra da navedeno treba biti u nadležnosti izvođača, zbog dinamike izvođenja radova. Izvođač može po potrebi angažirati adekvatnu stručnu osobu koja će izvesti te radove.



PITANJE:
Mislim da u molerskim radovima nisu predviđene dovoljne količine perih boja i „DONFLOK“ obrade dijela zidova nutarnjih a naročito zidova hodnika
ODGOVOR:
U fazi 1 radova koja je predmet ove nabave predviđeno je 20 m2 bojanja perivom bojom, samo za dijelove zidova u zubarskim ordinacijama.
Hodnici, u kojima će se perivom bojom bojati veće površine, su predmet radova faze 2, koja se ovom nabavom ne ugovara.

PITANJE:
U prostorima postoje poklopci šahti a to u troškovniku se ne spominje kako obraditi te dijelove, zato mislim da projektantu nije ukazano na nivo uređenja, ili je to projektant mogao i sam zaključiti.

ODGOVOR:
Poklopci šahtova postoje u hodnicima i pojedinim ordinacijama. Nema neke posebne obrade oko šahti. Poklopac šahte ima istu završnu obradu kao i pod pored šahte. Na mjestu šahta izvođač radova će samo PVC oblogu izrezati po rubu poklopca šahta.
PVC obloga se inače mora izrezivati i oko zidova, namještaja, otvora u podu, sve je to navedeno u jediničnoj cijeni stavke.


NAPOMENA: 
Sukladno odgovorima, troškovnik sa tehničkom specifikacijom radova faze 1 je jasan i nedvojben, te ga Naručitelj neće mijenjati. 
Rok otvaranja ponuda ostaje nepromijenjen.
Ponude je potrebno dostaviti predajom u urudžbeni zapisnik Doma zdravlja BBŽ zaključno do 
21. lipnja 2021. godine do 10:00 sati sukladno natječajnoj dokumentaciji.



















S poštovanjem,                                                                              Stručno povjerenstvo Naručitelja
